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Mirosławiec: „Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu”. Część nr I zadania – „Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu”, w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego” – zamówienie dodatkowe”
Numer ogłoszenia: 190733 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157779 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Część nr I zadania – „Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego – zamówienie dodatkowe”.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dodatkowe obejmować będzie wykonanie następujących robót: zabezpieczenie ścian i fundamentów oraz ściany zewnętrznej do wysokości gzymsu przed szkodliwym działaniem wilgoci; rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych (opaska betonowa) przy elewacji frontowej budynku; wykopy wzdłuż ścian budynku w celu odkrycia części fundamentu; uszczelnianie zewnętrzne części podziemnych budynku z bitumicznej powłoki grubowarstwowej (naprawa i wyrównanie podłoża); nałożenie fizeliny ochronnej; ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi; wykonanie izolacji gromowej (folia kubełkowa); przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych; wzmocnienie nadproża w kondygnacji parteru poprzez założenie trzech kątowników stalowych; wypełnienie szczeliny dylatacyjnej ściany zaprawą elastyczną; impregnacja elewacji; wykonanie nawierzchni brukowej z kostki brukowej wraz z obrzeżem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Część nr I zadania - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu w ramach projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego - zamówienie dodatkowe jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet IX. Działanie 9.3.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Konsorcjum firm: THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. sp. k., , ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

· PB JACK - BUD, ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14980,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 32523,75

· Oferta z najniższą ceną: 32523,75 / Oferta z najwyższą ceną: 32523,75

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które było opublikowane w BZP Nr 100237 - 2010 z dnia 27.04.2010r. oraz na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu. W wyniku zakończenia postępowania wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Konsorcjum firm na czele z Pełnomocnikiem THERMBAU POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. ul. Walki Młodych 78A, 64 - 920 Piła. Cena oferty najkorzystniejszej wynosiła 1 072 301,22 zł brutto, co bez podatku VAT stanowi kwotę 878 935,43 zł netto. Umowa o wykonanie zamówienia została zawarta z wykonawcą w dniu 15 czerwca 2010r. W trakcie wykonywania robót w zakresie remontu elewacji frontowej oraz przyziemia budynku, stwierdzono po odkuciu starego tynku liczne niebezpieczne spękania wzdłuż ściany budynku, które zdaniem wykonawcy mogły mieć wpływ na stateczność ściany i bezpieczeństwo konstrukcji. Stan elewacji budynku opisany został w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych oraz wzmiankowano w wpisem do dziennika Budowy w dniu 23 października 2010r. Dodatkowo stan techniczny zewnętrznej frontowej ściany budynku został potwierdzony w piśmie Burmistrza Mirosławca z dnia 2 listopada 2010r. kierowanym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3 A, 02 - 673 Warszawa. W tej sytuacji zdecydowano wstrzymać roboty budowlane i przedłużyć termin ich zakończenia do dnia 31 sierpnia 2011r. oraz zlecono wykonanie ekspertyzy stanu technicznego ścian zewnętrznych i konstrukcji budynku dla niezależnego rzeczoznawcy z zakresu budownictwa i ustalenia zakresu prac zabezpieczających lub innych niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego. Ekspertyza została wykonana przez Biuro Usług Inwestorskich ALTMARK, Ostrowiec 102, 78 - 600 Wałcz i przekazana Zamawiającemu w dniu 31.03.2011r. Z treści ekspertyzy wynika, iż pęknięcia i szczeliny są spowodowane dylatacjami, które powstały przy wykonywaniu rozbudowy pierwotnej bryły budynku. Sposób jej wykonania był niedbały gdyż w miejscu wykonania nowego ryzalitu nie odkuto na starej ścianie istniejących profili boniowanych. Z tego powodu przerwa dylatacyjna ma nierównomierny i zbyt szeroki pionowy przebieg, dając wrażenie pionowego pęknięcia muru. Dylatacje te jednak nie zagrażają stateczności konstrukcji budynku ani też bezpieczeństwu osób w nim przebywających. Powstała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia przed zawarciem umowy, a wykonanie zamówienia dodatkowego (przewidziane w § 13 ust. 1 pkt V lit. c) umowy podstawowej zawartej z wykonawcą ) jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy. Od wykonania zamówienia dodatkowego, które musi poprzedzić dalsze wykonywanie robót związanych z remontem i termomodernizacją budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu, uzależnione jest wykonanie całego przedmiotu umowy. Zamówienie dodatkowe obejmować będzie wykonanie następujących robót : a) zabezpieczenie ścian i fundamentów oraz ściany zewnętrznej do wysokości gzymsu przed szkodliwym działaniem wilgoci; b) rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych (opaska betonowa) przy elewacji frontowej budynku; c) wykopy wzdłuż ścian budynku w celu odkrycia części fundamentu; d) uszczelnianie zewnętrzne części podziemnych budynku z bitumicznej powłoki grubowarstwowej (naprawa i wyrównanie podłoża); e) nałożenie fizeliny ochronnej; f) ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi; g) wykonanie izolacji gromowej (folia kubełkowa); h) przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych; i) wzmocnienie nadproża w kondygnacji parteru poprzez założenie trzech kątowników stalowych; j) wypełnienie szczeliny dylatacyjnej ściany zaprawą elastyczną; k) impregnacja elewacji; l) wykonanie nawierzchni brukowej z kostki brukowej wraz z obrzeżem. Wartość zamówienia dodatkowego obliczona na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 14 980,51zł netto, co w stosunku do wartości zamówienia aktualnie realizowanego stanowi 1,72 %. W związku z tym, że wystąpiły przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami ) istnieje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego wykonawcy, który został wybrany w postępowaniu przetargowym i realizuje podstawową część przedmiotu zamówienia.
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