Mirosławiec: „Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Część nr II zadania - Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu - zamówienie dodatkowe”

Numer ogłoszenia: 348269 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Część nr II zadania - Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu - zamówienie dodatkowe”.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: a)zmianę instalacji wentylacji nawiewnej oraz zmianę instalacji wentylacji wywiewnej pomieszczeń sal wystawowych użytkowanych obecnie jako sale bankietowe (1.16, 1.15) oraz sali widowiskowej (1.10).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo WENO Węgrzy i Nowacki Spółka Jawna, ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30620,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 37347,75

· Oferta z najniższą ceną: 37347,75 / Oferta z najwyższą ceną: 37347,75

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 5 który brzmi: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielnie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne: W trakcie realizacji umowy nr ZP 341 - 02 - 2/10 z dnia: 15 czerwca 2010 roku na przedmiotowe zadanie zaszła konieczność realizacji zamówień dodatkowych w myśl art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), który dopuszcza udzielenie zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Do takich robót należą: - zmiany instalacji wentylacji nawietrznej oraz wywiewnej pomieszczeń sal wystawowych użytkowanych obecnie jako sale bankietowe (1/16, 1/15) oraz sali widowiskowej (1/10). Powyższe roboty wynikły na wskutek zmiany projektu wentylacji mechanicznej (data opracowania: 28.09.2010r.) w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń (a co się za tym wiąże z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów Prawa budowlanego), która miała miejsce w 2008r., czyli po opracowaniu projektu podstawowego (data opracowania 2007r.). W/w robót budowlanych nie można było wcześniej przewidzieć, ponieważ nie były one ujęte w projekcie technicznym i przedmiarach robót, a co za tym idzie nie zostały przez Wykonawcę robót wycenione i przedstawione w ofercie wykonania złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający nie mógł przewidzieć przedmiotowych robót. Wykonanie zamówień dodatkowych proponuje się udzielić na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), ponieważ roboty nie były możliwe wcześniej do przewidzenia, a z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Wykonanie powyższych zamówień dodatkowych będzie korzystne dla Zamawiającego ponieważ: zadanie zostanie wykonane dla potrzeb publicznych, zakres robót będzie wykonany w tej samej technologii, co zamówienie podstawowe, na tym samym placu budowy będzie ten sam Wykonawca, co nie spowoduje wzrostu kosztów budowy związanych z wejściem na budowę innego Wykonawcy, zakres zamówień dodatkowych został wyceniony na podstawie składników cenotwórczych przedstawionych w umowie podstawowej. Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
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